

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 306/2020/CSDG-CT**

Objet : Le contrôle technique des études et des travaux de construction du complexe sportif à Derb Ghallef, arrondissement de Maârif- Casablanca.

-----*

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **07/01/2021 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 15/12/2020
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 15/12/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 15/12/2020
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 15/12/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société TECNITAS**
 2. **Société DEKRA INSPECTION**
 3. **Société VERC0**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société TECNITAS**
 2. **Société DEKRA INSPECTION**
 3. **Société VERC0**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

| N° | Concurrent | Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC | Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | Société TECNITAS | 173 040,00 | 173 040,00 |
| 2 | Société DEKRA INSPECTION | 262 800,00 | 262 800,00 |
| 3 | Société VERC0 | 240 000,00 | 240 000,00 |

12. Liste des concurrents écartés :
 - ✓ **Néant**

13. Concurrent retenu :

| Concurrent retenu | Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC |
|-------------------|---|
| Société TECNITAS | 173 040,00 |

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : 25/01/2021

Fait à Casablanca, le 25/01/2021

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

