

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 410/2023/GK-MOEI**

Objet : Maitrise d'Œuvre Ingénierie (MOEI) du Projet de construction d'une salle couverte omnisports à l'espace sportif Al Ghaba Al Khadra au niveau de la Préfecture d'arrondissements Moulay Rachid à Casablanca.

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **19/12/2023 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Édition du 24/11/2023
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 24/11/2023
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 24/11/2023
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 24/11/2023
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SONA ETUDES**
 2. **Société AMENVIRONNEMENT**
 3. **Société BETAM**
 4. **Société CABINET TECHNIQUE D'INGENIERIE ITRI**
 5. **Société GLOBAL SERVICES INGENIERIE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Société CABINET TECHNIQUE D'INGENIERIE ITRI**
 2. **Société GLOBAL SERVICES INGENIERIE**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société SONA ETUDES**
 2. **Société BETAM**
 3. **Société AMENVIRONNEMENT**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - Néant
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - **Société AMENVIRONNEMENT**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SONA ETUDES	300.000,00
2	Société BETAM	288.000 ,00

12. Liste des concurrents écartés :

– Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société SONA ETUDES	300.000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **19/01/2024**

Fait à Casablanca, le 19/01/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID



